INW

ESTOR

GMINA BIALA PISKA
PL. ADAMA MICKIEWICZA 25
12-230 BIALA PISKA

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
ul. Gotdapska 22/15

19-400 Olecko

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa zadania

Remont drogi gminnej wewnetrznej wraz ze zjazdami w miejscowosci Rakowo.

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:

wojewddztwa warnfisko-mazurskiego, powiatu piskiego w Gminie Biatakii
na dziatkach nr 15/4. 20/1, 5/106, 24/18 w miejszmivRakowo.

BRANZA DROGOWA

My nizej podpisani oswiadczamy na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo
Budowlane (Dz. U. 243, poz.1623 tekst jednolity z 2010 roku), ze niniejszy projekt sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowany do

realizacji.

Projektant

ZAKRES SPECJALNOSC I NR
IMIE | NAZWISKO OPRACOWANIA UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Wojciech | o . drogowa drogowa
Rudzki WAM/0125/PWOD/10
Asystent Projektanta
ZAKRES SPECJALNOSC | NR
IMIE | NAZWISKO OPRACOWANIA UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Rafat . konstrukcyjno-budowlana
: Branza drogowa
Miksa 146/01/0L
Pawet Branza drogowa
Piefkowski 9
Dariusz .
Branza drogowa
Kotylak
Data opracowania: Nr egz.: Nr tomu:

08.2013r.




Remont drogi gminnej wewnetrznej wraz ze zjazdami w miejscowosci Rakowo.

SPIS TRESCI

Podstawa opracowania
Cel i zakres projektu
Opis stanu istniejgcego terenu

Rozwigzania projektowe

oA N e

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC GRAFICZNA
1. Plan zagospodarowania w skali 1:500
2. Profil podtuzny w skali 1:1 000

3. Przekroje normalne w skali 1:25

str. 3
str. 3
str. 3
str. 4
str. 7

str. 2



Remont drogi gminnej wewnetrznej wraz ze zjazdami w miejscowosci Rakowo.

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Umowa z Inwestorem
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 43, poz. 430);

Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych;

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500;

- Norm, przepisdow prawnych, uzgodnien branzowych;

Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach wtasnych.

2. Celi zakres projektu
2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest remont drogi gminnej wraz ze zjazdami
w miejscowosci Rakowo. Projekt ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej, ktdrej celem
jest szczegdtowe okreslenie sposobu i zakresu wykonania omawianej inwestycji przez ustalenie:
przebiegu remontowanej drogi w planie sytuacyjnym (przebieg w istniejgcym pasie drogowym drogi
gminnej), konstrukcji jezdni i zjazdow, geometrii oraz konstrukcji nawierzchni wystepujacych

skrzyzowan z drogg gminng oraz okreslenie ilosci robdt do wykonania.

2.2. Zakres opracowania
Zakres robdt objetych projektem przewiduje:
- prace przygotowawcze;
- prace rozbiérkowe;
- remont przepustu;
- utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdow;

- regulacje pionowg urzadzen infrastruktury technicznej w nawierzchni jezdni i zjazdéw.

3. Opis stanu istniejacego terenu

Droga gminna przebiegajgca przez miejscowos$¢ Rakowo zarzadzana jest przez Urzad Gminy
w Biatej Piskiej. Zakres inwestycji obejmuje odcinek o tgcznej dtugosci okoto 787m. Istniejgca droga
o nawierzchni z ptyt betonowych posiada przekréj drogowy o szerokosci od 3,50m do 4,50m. Po obu
stronach wystepuje pobocze gruntowe czesciowo porosniete trawa. Istniejgca nawierzchnia drogi
poprzez dtugotrwate uzytkowanie przez lokalny sprzet ciezki (maszyny rolnicze), oraz zte warunki
atmosferyczne ulegta sporemu zniszczeniu. Droga posiada liczne ubytki spekania oraz znieksztatcenia
zarowno w profilu podtuznym jak i poprzecznym. Deformacje nawierzchni $wiadczg

o utracie jej nosnosci. Projektuje sie demontaz ptyt betonowych i wykonanie nawierzchni asfaltowej.
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Remont drogi gminnej wewnetrznej wraz ze zjazdami w miejscowosci Rakowo.

Istniejgce zjazdy na posesje posiadajg nawierzchnie gruntowg. Na terenie objetym inwestycjg
wystepuje zielen w postaci niskiej (krzewy, krzaki i trawy) jak i wysokiej (drzewa).
W ramach przedmiotowej inwestycji nie bedzie konieczna wycinka rosngcych drzew. W kilometrze
0+040,00 znajduje sie prawie niedrozny przepust drogowy. Prawdopodobng przyczyng niedroznosci
byt brak regularnych prac konserwacyjnych. W chwili obecnej przepust jest zamulony w 98%

i wymaga naprawy.

Do infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym nalezy:
- podziemna sie¢ telekomunikacyjna;
- sie¢ wodociggowa z przytagczami do budynkdw;
- oswietlenie drogi;
- napowietrzna linia energetyczna;

- napowietrzna siec telekomunikacyjna.

4. Rozwiazania projektowe

Projektowany odcinek drogi remontowany bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego
drogi gminnej na dziatkach ewidencyjnych nr 15/4, 20/1, 5/106, 24/18. Przebieg trasy zostat
dostosowany do przebiegu drogi w stanie istniejgcym. Na przedmiotowym odcinku drogi nalezy
zaprojektowaé konstrukcje o nosnosci dla drogi KR1 (konstrukcje nawierzchni punkt 4.2 oraz
przekroje normalne rys. 3). Projektuje sie wykonanie jezdni z betonu asfaltowego grubosci 8cm,
szerokosci 4,5m o 2% daszkowym spadku. Na dtugosci opracowania zaprojektowano zjazdy do
posesji z betonu asfaltowego o grubosci 8cm. Po obu stronach zaprojektowano pobocze z mieszanki
optymalnej szerokosci 0,5m i gr. 10cm. Podziemna infrastruktura techniczna zostanie zabezpieczona
rurami ochronnymi (zgodnie z planem zagospodarowania rys. 1). Wody opadowe i roztopowe
projektuje sie odprowadzi¢ powierzchniowo. W kilometrze 0+040,00 przewidziano do naprawy
przepust drogowy zabezpieczony obustronnie betonowymi $ciankami czotowymi. Przepust nalezy
wykonaé z rury HDPE $rednicy 600mm. Przed przystgpieniem do naprawy nalezy oczysci¢ i pogtebic
rowy. Zaleca sie state monitorowanie droznosci przepustu min. 2 razy do roku. Zakres opracowania
zawiera sie w dziatkach stanowigcych wtasnos$¢ gminy Biata Piska, w zwigzku z powyzszym potgczenie
drogi gminnej z aktualnie przebudowywang drogg wojewddzky nr 667 wymaga dostosowania

niwelety do warunkow istniejgcych.

4.1. Zagospodarowanie terenu pasa drogowego
Przebieg remontowanego odcinka drogi gminnej razem ze zjazdami przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu, sporzgdzonym na mapie do celdw projektowych w skali 1:500. Przyjete
parametry dla drogi gminnej klasy L o podanych nizej wartosSciach sg dostosowane do projektowanej

szerokosci, przebiegu pasa drogowego oraz warunkéw terenowych.
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Remont drogi gminnej wewnetrznej wraz ze zjazdami w miejscowosci Rakowo.

Parametry drogi:

- kategoria drogi - gminna

- klasa techniczna -L

- predkosc projektowana -30 km/h

- przekrdj poprzeczny - 1x2

- szerokosc¢ pasa ruchu -2,25m (2m)
- kategoria obcigzenia ruchem -KR1

- pochylenie skarp nasypu i wykopu -1:1,5

4.2. Konstrukcja nawierzchni
Projektowane przekroje normalne drogi oraz konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazdéw

przedstawiono na rysunku nr 3.

Zaprojektowano nastepujgcy przekroj normalny remontowanej drogqi:

% przekrdj drogowy (0+000 — 0+376):
- pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej szerokosci 0,5m z lokalnymi zwezeniami.
- jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokosci 4-4,5m;

- pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej szerokosci 0,5m z lokalnymi zwezeniami.

4.2.1. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:
» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm;
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm;

» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20cm;

4.2.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych:
» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm;
> warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm;

» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20cm;

Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z projektantem.

4.3. Profil podtuzny drogi
Profil podtuzny dostosowano do istniejgcego terenu dokonujgc niezbednych korekt.
Zaprojektowano maksymalny spadek podtuzny wynoszacy 5,21%, a minimalny 0,65%. Spadek
poprzeczny wynosi 2,0%. Wtasciwe spadki podtuzne i poprzeczne umozliwig swobodny sptyw wody

opadowe;j i roztopowe] z nawierzchni jezdni i zjazdow.
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Remont drogi gminnej wewnetrznej wraz ze zjazdami w miejscowosci Rakowo.

Projektowang niwelete drég przedstawiono na rysunku nr 3-6, a informacje na temat nachylen

przedstawiono na planie zagospodarowania (rysunek nr 1-2).

4.4. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z drogi i zjazddw zostang odprowadzone powierzchniowo przez

zastosowanie spadkdéw podtuznych i poprzecznych.

4.5. Organizacja ruchu

W zwigzku z remontem drogi i zjazdéw nie zachodzi konieczno$¢ zmiany organizacji ruchu.

4.6. Kolizje
Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robot nalezy
wyregulowac pionowo oraz poziomo do projektowanej nawierzchni jezdni i zjazdow. W miejscach
krzyzowania sie sieci uzbrojenia terenu z prowadzgcymi robotami, nalezy utozy¢ rury ostonowe

(zgodnie z planem zagospodarowania terenu).

Opracowat:

gninz. Wojciech Rudzki
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Remont drogi gminnej wewnetrznej wraz ze zjazdami w miejscowosci Rakowo.
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Remont drogi gminnej wewnetrznej wraz ze zjazdami w miejscowosci Rakowo.

1.1. Zakres rob6t oraz kolejnd¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Zakres robot dotyegych realizacji zadania inwestycyjnego:
- Roboty przygotowawcze i paakowe,
— Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoomymi,
- Wykonanie wykopéw z odwiezieniem urobku na miejskiadowania,
— Formowanie i zagszczenie nasypow,
- Profilowanie i zagszczenie podiza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudow
- Ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- Uporzdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich tdhd@owlanych.
1.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Najwyszy stopié@ zagraenia lgdag stanowity prace zwzane z robotami ziemnymi, rozbigrielementéw

drogowych, ustawieniem obragbetonowych oraz uf@niem nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.

1.3. Przewidywane zagréenia wysgpujace podczas realizacji robét:

Wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne —aneos$¢ przysypania ziemi

Roboty montaowe w wykopach — mdiwos¢ przysypania ziemj

Zaladunek czy te roztadunek — midiwos¢ przygniecenia eikim elementem prefabrykowanym,

drewnianym,

Poparzenie ggra mag asfaltove w trakcie wykonywania robét nawierzchniowych,

Najechanie sprtem budowlanym (koparki, walce, samochody).

1.4. Sposéb prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie
niebezpiecznych

Wykonawca przed przygtieniem do wykonania robét budowlanych jest zohaemy opracowa
instrukcg ich bezpiecznego wykonania i zapo&zania pracownikow. Przed przygiieniem do poszczego6inych
etapow rob6t pracownicy winni ndeoprocz instruktzu ogdlnego szkolenia stanowiskowe w zakresie
wystepowania zagrzen i przepiséw BHP na stanowisku pracy, oraz powhydi poinstruowani o konieczsoi
stosowanigrodkow ochrony osobistej i powinni byvyposaeni w odpowiednj odziez ochronn.
Bezparedni nadzor nad bezpiedstwem i higieg pracy sprawuj odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obgiiow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legityma@wsie aktualnymi zé&wiadczeniami odbycia wiaiwych
szkoler BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorémsayn budowlanych i innych maszyn o edge
silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje.
Kadra kierownicza powinna by szkolona w wyspecjalizowanych srodkach szkolenioych
z czstotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezpmdnio w produkcji — szkoleni co 1 rok. Pracownicy
wykonujgcy szczeg6lnie niebezpieczne roboty oraz robotyyp@ve, powinni by szkoleni kadorazowo

na & okolicznag¢.
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Remont drogi gminnej wewnetrznej wraz ze zjazdami w miejscowosci Rakowo.

1.4.1. Okre&lenie zasad postpowania w przypadku wystpienia zagrazenia lub wypadku przy pracy
Pracownik swiadek wysipienia zagréenia lub wypadku informuje niezwiocznie o zdarzeniu

bezpdredniego przetzonego, ktéry :

- podejmuje dziatania eliminage lub ograniczape zagréenia (zabezpiecza miejsce wgEEnia

zagrazenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekejsknedycznej poszkodowanym,

- informuje niezwtocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowgzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuramrgzdym smiertelnym

zbiorowym lub c¢zkim wypadku przy pracy oraz o x@dym wypadku, ktéry wywotat takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokanagtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy.

Zespot powypadkowy, czyli specjai ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okoliczaiooraz przyczya

wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lo&p przestuchanidwiadkéw i poszkodowanego,

zbadaniu sprawrei sprztu i narzdzi stosowanych przez pracownika, stosowania ocbsobistych, czy

pracownik byt szkolony z przepisow BHP, czy postadgmagane badania lekarskie. W sytuacjach

watpliwych zaczerpuje siwiedzy powotanego biegtego w danej dziedzinie.

1.4.2. Konieczné¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagcych przed skutkami zagraen
Wykonawca winien zapewhipracownikom niezédny sprzt ochronny (kaski, okulary, ochronniki
stuchu, gkawice, odzie¢). Sprzt ten powinien posiadacertyfikaty bezpieczestwa. Odzie ochronna

i robocza powinna posiad@znakowanie nazyfirmy Wykonawcy.

1.4.3. Zasady bezp@&edniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpmatymi przez wyznaczone

w tym celu osoby

Na budowie winna bgtosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:
- specjalista ds. BHP raz w migsii powinien dokona przeghdu stanowisk pracy wydgg
stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do ymsyn@ania czasowego prowadzenia robdét,
ktore zagraaja zyciu lub zdrowiu pracownikow,
- kierownik budowy, bdacy koordynatorem ds. BHP na biaeo sprawuje nadzér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennikaudbwy ze wskazaniem o0s6b
odpowiedzialnych za wykonanie spostre
- kierownicy robét codziennie sprawdzaptan na prowadzonych odcinkach robot uswevaj

ewentualne zageenia.

1.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych
Przed przysjpieniem do robdt naly zapewnt srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj
niebezpiecziistwom wynikajcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spéinego zagr@enia

zdrowia lub w ich gsiedztwie.
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Remont drogi gminnej wewnetrznej wraz ze zjazdami w miejscowosci Rakowo.

W razie koniecznézi mogs by¢ stosowane na budowie przéne zrédia swiatta sztucznego. Ich konstrukcja
i obudowa oraz sposéb zasilania w engrgektryczr nie mae powodowd zagraenia poraeniem pgdem
elektrycznym.
Nowych pracownikéw przyjmowanych na budpteazdorazowo naley przeszkok przez stube BHP. Do pracy
nalezy dopuci¢ pracownikow majcych wane badania lekarskie, vilgwe kwalifikacje, ponadto:

- kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przemay materiaty niebezpieczneswiadectwa ADR,

- obstuga urzdzen dzwigowych —swiadectwa UD,

- operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawiai wigciwe do obstugi odpowiednich

maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych

Prowadzenie robét ziemnych winno¢opgoprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wdgh istnienia
instalacji takich jak: elektryczna, wodagbwa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna. Y¥ypadku
ich istnienia nalgy okresli¢ bezpiecza odlegid¢é w pionie i poziomie w jakiej megby¢ wykonywane
te roboty. Miejsca przebiegu instalacji ngleoznaczy trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowéw
poszukiwawczych w celu ustalenia pmoia przewodow, jeli odspajanie gruntu odbywagsna gkbokasci
wiekszej nz 40cm powinno odbywasie sposobemecznym bez #ycia kilofa. Wykopy naléy ogrodzé tasma
biato-czerwoy i ustawt tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pablznajduj sie inne stanowiska pracy
nalezy ustawé trwate bariery o wysoki 1,10m ponad terenem w odleggonie mniejszej i 1m od krawdzi
wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszcmupzie lub dhiszej przerwie w pracy podlegaj
sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sgem mechanicznym rpcownicy winni  znajdow@&
sic w bezpiecznej odlegioi poza zasigiem tego sprgu. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach
powinien odbywa si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wsaegch urobek poza teren budowy
i poruszajgcych s¢ drogami publicznymi naly umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je ok,
przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniuétrobiemnych koparka powinna dyustawiona
w odlegiégci co najmniej 0,60m poza klinem odtamu. Przy pcackoparly przedsgbierrg nie wolno
dopuszcza do tworzenia si nawisOw. Kierowca samochodu, na ktéry tadowanyt jeobek powinien
przebyw& poza kabia pojazdu. Przebywanie os6b peduy $ciam wykopu, a kopark nawet w czasie postoju

jest zabronione.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét z betoraitasfego

Po wykonaniu watowania nawierzchni drég przy oczysniu két walca naky zachowa szczegdln
ostraznos¢ i w razie braku urgzer mechanicznych natg te roboty wykoné recznie, stagc z boku
pracugcego walca. Zabrania ¢sistosowania otwartego ognia przy podgrzewaniu tasfal zbiornikach
i cysternach. Podgrzewanie asfaltu ptynnego dozmelgest jedynie w ugglzeniach specjalnie do tego
przystosowanych. Skrapiacze przed rozgoien pracy powinni natrzetwarz, szy¢ i rece macia ochronn.
Pracownicy dowgacy gomca masg powinni mi€ zapewnion bezpiecza drog; transportu, wolg od sprztu,
materiatéw i innych przeszkdd. Podgrzewanie i skuaip, wytwarzanie, transport, kuzetanie i zagszczanie
mas asfaltowych oraz wytwarzanie powinno odbygg pod nadzorem wykwalifikowanych pracownikéw.
W razie zapalenia siw kotle naley gast go wiaciwym srodkiem gdniczym lub przez odecie dos¢pu

powietrza. Rozlampahcy sie mag nalezy gast przez zasypanie piaskiem.
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Sposob bezpiecznego wykonywania prac prZyciu maszyn przy uwzglinieniu towarzysgcemu temu
zadaniu transportowi

Przy wykonywaniu rob6t maszynami nafeustalt stret niebezpieczai ustawt tablice ostrzegawcze,
kazde uruchomienie maszyny najesygnalizowd. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej pgledpowiednio
oswietli¢, a maszya wyposay¢ w swiatta ostrzegawcze. €&i maszyn i urgdzeh bedagce w ruchu natey
zaopatrzy w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. dailar s¢ dokonywania napraw, smarowania
i czyszczenia maszyn i wdzen bedacych w ruchu. Zabrania gioczyszczania maszyn i ydzen benzyn
etylizowarny. Maszyny i urgdzenia o nagdzie elektrycznym nalsy zabezpieczy przed maliwoscia poraenia
obstugi pgdem elektrycznym. Demontamaszyn oraz przenoszenie adzen o nagdzie elektrycznym mag
by¢ dokonywane wycznie po odiczeniu zrédta zasilania. Zabrania ¢si uzywania uszkodzonych
lub niesprawnych maszyn i wdzea. Maszyny i uragdzenia ustawione na pochyltym terenie ngleabezpieczy
przed samoczymn zmiary potazenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i adizenia powinny
by¢ utrzymywane w stanie zapewnrjaym ich sprawn&, powinny by stosowane wykznie do prac, do jakich

zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przesmkadsoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét w okresiewym
Przy prowadzeniu rob6t w okresie zimowym nglevyposay¢ pracownikéw w ciept odziez i obuwie
oraz kominiarki. Nalgy zapewni ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drivghsportowe jak i ggi

piesze zabezpiec&yprzed pélizgiem.

1.6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsprowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagraenia
Catads¢ robot budowlanych wykonywanadizie na przekazanym protokolarnie przez Inwesteranie.
Przy wjegdzie na teren budowy musi dylokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w fgtch mog
wystgpi¢ zagraenia (wykopy) musg by¢ zabezpieczone pgrzami i odpowiednio oznakowane dtay
ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U-51pb&y drogowe prowadzoneds zgodnie z zatwierdzonym

przez Inwestora i Poligjprojektem organizacji ruchu.

1.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania maéw, wyrobOw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Materialy stosowane do wbudowania jak rura ochrpnobrzea betonowe powinny léysktadowane
w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolichitira budowy.
Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo rowniskladowane powinny lByw otoczeniu biura budowy

na wydzielonym placu przeznaczonym na cele sklad@vaateriatéw budowlanych.

1.8. Zabezpieczenie maszyn, stz i narzedzi

Maszyny, nargdzia i sprzt musz spetni@ wymogi BHP, a szczegélda musz byé wyposaone
we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidzianeeprproducenta. Ponadto gmizenia wymienione
w certyfikacji na znak bezpiecistwa musz by¢ z tym znakiem, a pozostate mygsposiadd Deklaracg
Zgodnaci z Polskimi Normami. Maszyny i spiz poddawane g wymaganym przegtlom technicznym.

Maszyny, urzdzenia i spret, ktére podlegaj dozorowi technicznemu, a sksploatowane na budowie, powinny
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posiadé dokumenty uprawniage do ich eksploatacji. Spitzzmechanizowany i pomocniczy powinien posiada
ustalone parametry, takie jak dopuszczalngwid, nasnosé, cisnienie i temperatgr uwidocznione przez trwaty
i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy gpizowinien przed rozpoeziem pracy i przed zmiarby¢
sprawdzony pod wzetlem sprawngci technicznej i bezpiecznegayikowania. Naley zabezpieczy go przed
dostpem o0s6b nie natgcych do obstugi. Urmdzenia grzewcze na budowie powinny¢bgksploatowane
zgodnie z instrukgj producenta. Pracgy sprzt oraz pojazdy samochodowe powinny¢bwyposaone

w obowhzujacy sprzt przeciwpgarowy — ganice, uradzenia sygnalizace (,koguty”) i dwickowe

np. cofania oraztzndi¢ telefonicza komérkowg w tym zestawy ginoméwice w samochodach.

1.9. Zabezpieczenie medyczne

Wykonawca musi posiadaktualr, umowe z lekarzem sprawagym opiek profilaktyczry. Dopuszcza
sie mazliwo$¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowdgkarza posiadagego uprawnienia
do wykonywania badaprofilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyppsaw apteczki pierwszej pomocy z podstawowym

wyposaeniem do opatrywania ran i Si.

1.10. Odzie i sprzet ochronny

Statych pracownikdéw obstugagych sprzt, kierowcéw, sprawuagcy nadzér wyposgé w odziez
i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy musaie¢ odziez ochronm i sprzt ochrony osobistej, szczegodlnie
rygorystycznie egzekwowauzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracygh pod ruchem oraz kaskow

ochronnych przy robotach zatadunkowo-wytadunkowyobptach ziemnych i nawierzchniowych.

1.11. Ochronasrodowiska naturalnego
Nalezy przestrzegarealizacji wymogow gwarantafych zachowanie przepiséw o ochrofriedowiska
naturalnego, zwlaszcza poprzez:
- zagwarantowanie odprowadzenia odpadéw produkcyjdatwyznaczonych miejsc sktadowanigdb
neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarow),tp
- przechowywania materiatow szkodliwych, niebezpigendla zdrowia isrodowiska w odpowiednio
wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiedr@mknitych zbiornikach i naczyniach, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu ziivosci ich neutralizacji i dziataratowniczych,

- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszbigieniczno-sanitarnych (WC, TOY-TOY).

1.12. Nalay przestrzega nastepujacych przepisow:

- Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlamydotyczce bezpieczestwa i higieny
zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, iretgnych i rozbiérkowych z dnia 28 marca
1997r.,

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyoe ogdlnych przepiséw w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy z dnia 26 wigga 1997r.
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1.13. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjbudowy oraz dokumentéw niezlgdnych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych uradzen technicznych
Wszystkie dokumenty dotygee prawidlowe] eksploatacji maszyn i gilzeh technicznych,
niezkednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i aglzi, a take dokumentacja budowlana catego
zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdéwaic w biurze kierownika budowy na terenie eigm

inwestycj.

1.14. Lista pozycji krytycznych dla BHP
Nie dotyczy.

Opracowat:
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